

110 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

投標單位名稱	工程案號及名稱	截標日期	圖書費	押標金	開標日及時間	聯絡人或單位及電話	工程預計金額
復興區公所	110A070 三民里 6、12 鄰及澤仁里 16 鄰聯外道路改善工程	110.08.23 17 時	電子	肆萬參仟元正	110.08.24 9 時	鍾隆琦 3821500-2113	876304
同上	110A071 三民里 1 鄰水管頭道路排水及公共設施改善工程	110.08.23 17 時	電子	肆萬伍仟元正	110.08.24 9 時	鍾隆琦 3821500-2113	903407
同上	110A073 霞雲里公共造產道路支線農路部落環境及聯外道路改善工程	110.08.23 17 時	電子	肆萬伍仟元正	110.08.24 9 時	鍾隆琦 3821500-2113	903406
同上	110A074 雪霧閣-8 農路 6.9 及 7.2K 上邊坡改善及護欄聯外道路環境改善工程	110.08.30 17 時	電子	陸萬元正	110.08.31 9 時	潘俊男 3821500-2114	1216577
桃園區大有國民小學	c0116-272 幼兒園涼亭區後方及生態池工程	110.08.23 17 時	電子	壹萬貳仟元正	110.08.24 10 時	吳勇龍 3577715-510	431301
觀音區育仁國民小學	YR-1091012-1 公立國民小學兒童遊戲場改善計劃	110.08.23 17 時	電子	參萬元正	110.08.24 13 時 30 分	謝旻錦 4732720-510	843464
桃園市政府工務局	1100802-AA1 桃園航空城機場園區及附近地區(第一期)特定區區段徵收案家具暫置倉儲統包工程	110.08.24 9 時	電子	貳拾伍萬元正	110.08.24 10 時 30 分	王立彥 3867400-4149	5680000
桃園區青溪國民小學	1100720 青溪國小地坪整修	110.08.24 9 時	電子	參萬元正	110.08.25 9 時	林先生 3347883-510	1338335
桃園榮譽國民之家	11034202 忘我堂生活設施改善工程案	110.08.24 17 時	電子	壹拾玖萬柒仟元正	110.08.25 9 時 30 分	方旗生 3681140-342	3952218
復興區光華國民小學	kh-11007 光華國小教師宿舍 D 棟耐震補強	110.08.24 17 時	電子	免	110.08.25 15 時	楊煜凡 3912325-510	598955
桃園市政府風景區管理處	11042 桃園市復興區角板山行館園區公廁優化暨環境整備工程	110.08.25 9 時	電子	貳拾壹萬捌仟元正	110.08.25 10 時	蔡德豐 3946061-161	4397708
桃園市立竹圍國民中學	110-7 創新樓停車場地坪整修工程	110.08.25 9 時	電子	肆萬元正	110.08.25 10 時	羅蘭英 3835026-511	970011
新屋區公所	110-39-110E-19 110 年度新屋區笨港、頭洲等里道路、水利設施改善工程	110.08.26 8 時 30 分	電子	貳拾柒萬元正	110.08.26 9 時	鄧智豪 4772111-278	5413901
國防部軍醫局	110-0150010608400620 營養室搬遷整修工程	110.08.30 17 時	電子	投標標價 3%	110.08.31 10 時 30 分	林發勳 4799595-32655 7	1559595
農業委員會農田水利署	TY110A040 桃園大圳 8-29 號池排水路改善工程	110.08.31 8 時 30 分	電子	壹拾陸萬捌仟元正	110.08.31 9 時 30 分	卓憲民 2875420-5125	3362100
同上	TY110A039 十三張圳導水路改善工程(第四工區)	110.08.31 8 時 30 分	電子	貳拾肆萬伍仟元正	110.08.31 9 時 30 分	卓憲民 2875420-5125	4917000

※土木包工業登記證書有效期限為 110 年 11、12 月之會員應於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府辦理審查，逾期辦理者，依營造業法第 55 條規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，

請各會員留意複查期限。

申請表格請至本會網站 teceng.tw 表單下載處下載。應複查會員：

月份	商號	有效期限	應辦理複查時間	備註
11月份	永豐	11月04日	8月5日~9月30日	
	晨陽	11月29日	8月30日~10月25日	辦增資
12月份	日揚	12月08日	9月9日~11月4日	
	東泰	12月13日	9月14日~11月9日	