

114 年度政府採購資訊公告系統網路工程公告資料

電話：(03) 3622327
114 年 4 月 10 日
編號：114023 號共 10 件

投標單位名稱	工程案號及名稱	截標日期	圖書費	押標金	開標日期及時間	聯絡人或單位及電話	工程預計金額
大溪區南興國民小學	C0612-11309 改善無障礙校園環境計畫 (新建無障礙電梯工程)	114.04.14 17 時	電子	免	114.04.15 10 時	王懷憲 3801721 #510	4351049
大溪區公所	114032001 114 年度大溪區天然災害公共設施搶險(修)工程(開口契約)	114.04.15 17 時	電子	270000	114.04.16 10 時	張育澄 3882201 #614	6000000
經濟部產業園區管理局臺北分局	117114-01-001 114 年度中壢產業園區道路設施修復等零星維修工程	114.04.15 17 時	電子	100000	114.04.16 14 時	黃崇忠 4523346 #6837/6836	2177235
桃園市立龜山幼兒園	TGP114001A 苓林分班鄰路週邊路面修繕工程	114.04.15 17 時	電子	免	114.04.16 9 時	藍語婕 3506349 #13	449030
龍潭區潛龍國民小學	C11402 114 學年度轉型 2 歲專班改善教學環境設施工程	114.04.16 14 時	電子	40000	114.04.16 14 時 30 分	趙麗玲 4792153 #510	878025
國立中央大學	JA1140317 網球場整建工程	114.04.16 17 時	電子	350000	114.04.17 9 時 30 分	謝松峰 4227151 #57391	7137424
桃園市政府工務局	1140328-AA1 桃園市新屋區永安社區-蜜境生態環境教育場域營造工程	114.04.22 9 時	電子	136000	114.04.22 10 時 30 分	李啟瑋 3322101 #5454	2722907
同上	1140331-AA6 桃園市龍潭區大北坑社區農村產業文化意象營造暨環境綠美化工程	114.04.22 9 時	電子	327000	114.04.22 14 時	李啟瑋 3322101 #5454	6540192
同上	1140331-AA5 桃園市觀音區崙坪社區瓜果篷興建工程	114.04.22 9 時	電子	190000	114.04.22 14 時 30 分	李啟瑋 3322101 #5454	3811940
同上	1140314-AA2 復興區華陵里比該農路華山宮支線改善工程	114.04.22 9 時	電子	80000	114.04.22 15 時	李仲家 3322101 #6690	1760558

* 土木包工業登記證書有效期限為 114 年 4、5、6 月之會員應依營造業法第 17 條於期限屆滿三個月前六十日內備妥複查相關文件送桃園市政府建築管理處施工管理科辦理複查換證，逾期辦理者，依營造業法第 55 條規定處新台幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，請各會員留意複查期限。

●複查相關文件依照桃園市政府函辦理。

●內政部國土管理署已建置「營造業線上申請系統」於 114 年 1 月 1 日已全面採線上辦理。

(系統操作講義請至本會網站 tcceng.tw→法令條文→營造業線上申請系統講義下載或瀏覽)

會員申報有系統操作問題可加入內政部國土管理署營造業系統討論群組 LINE 群組提出問題，由系統資訊公司指導排除，請至營造業線上申請系統講義掃描 QR Code 社群密碼：cloudcim。

應複查會員：

月份	商號	有效期限	應辦理複查時間	備註
114 年 4 月	立明	4 月 13 日	1 月 14 日 ~ 3 月 11 日	
	俊達	4 月 23 日	1 月 24 日 ~ 3 月 21 日	
114 年 5 月	知驥	5 月 2 日	2 月 3 日 ~ 4 月 1 日	
	上禾	5 月 3 日	2 月 4 日 ~ 4 月 2 日	
	明鑫	5 月 6 日	2 月 7 日 ~ 4 月 5 日	
	經海	5 月 10 日	2 月 11 日 ~ 4 月 8 日	

	大成	5月10日	2月11日～4月8日	
	元裕	5月18日	2月19日～4月16日	
	龍興	5月19日	2月20日～4月17日	
114年6月	森鐸	6月3日	3月4日～5月2日	
	青峰	6月10日	3月11日～5月8日	
	心築	6月14日	3月15～5月13日	
	冠睿	6月15日	3月16日～5月14日	
	蒼湧	6月24日	3月25日～5月23日	